ATA DA LICITACAO —~ TOMADA DE PRECOS 01/2015

Aos trinta dias do més de marco de dois mil e quinze, as 13:30 horas da tarde, na cidade de
Jundiai, Estado de S3o Paulo, foi reaberta sessdo da Tomada de Precos n2 01/2015 para
contratacdo de empresa especializada para elaboragdo de projeto executivo (arquitetura e
complementares) para construgdo do prédio sede do Instituto de Previdéncia do Municipio
Jundiai — IPREJUN/SP, incluindo projetos: arquitetdnico, elétrico, estrutural e de fundacdo
(com sondagem), incéndio, instalagdes especiais, spda (sistemas de protecdo contra descargas
atmosféricas), telefonia e internet, especificagdes técnicas, orgamento e cronograma, estando
presentes a Comissdo de Licitacdo através de seus representantes Denise Durdes Rodrigues,
Marcos Paulo Ferreira Rabello e Rodrigo Hitoshi Yamamoto, estava ainda presente o diretor
administrativo-financeiro André Rocha Marinho. A Comissdo de Licitacdo se reuniu na sala de
reuniGes do IPREJUN com a finalidade de analisar e habilitar as empresas que entregaram os
envelopes de habilitacdo e proposta tempestivamente.

Apés andlise de todos os envelopes de documentagdo para habilitagdo das empresas

(envelope n2 01), esta Comissdo declara habilitadas as seguintes empresas:

Empresa/CNPJ

AAA Arsenic Arquitetos Associados Ltda - EPP
Abe Arquitetura Ltda - ME

Apiacds Arquitetos Ltda

Apoara Arquitetura e Planejamento Eireli — EPP
Architech Consultoria e Planejamento Ltda
Argeplan Arquitetura e Engenharia

Arquiteto Pedro Taddei e Associados Ltda
Carvalho Amaral Engenharia Ltda - EPP

CEC - Carmello Projetos Eireli - EPP
Construtora Cavallari Ltda - EPP

Construtora Elabore Ltda - EPP

Dias & Cardozo Engenharia Ltda - EPP
Diretorio da Arquitetura & Urbanismo S/S Ltda
Eficacia Projetos e Consultoria Ltda - ME

ENAR Engenharia e Arquitetura Ltda - EPP

09.059.360/0001-33
15.796.016/0001-20
05.139.719/0001-21
05.397.149/0001-70
84.030.964/0001-72
45.070.687/0001-70
52.035.110/0001-92
16.783.066/0001-35
04.380.306/0001-71
07.761.644/0001-41
07.726.882/0001-16
17.695.703/0001-84
71.741.193/0001-80
06.301.115/0001-00

40.450.348/0001-03




EPT Engenharia e Pesquisas Tecnoldgicas S.A.

Estel Engenharia Ltda - EPP

F Verroni Projetos e Planejamento Urbano Ltda - EPP
FPMF Arquitetos Associados Ltda - ME

FRAL Consultoria Ltda

Futura Arquitetos Associados S/S - EPP

Gabinete Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda

GBM Arquitetura, Consultoria e Projetos Complementares Ltda - EPP

Gomes Machado Arquitetos Associados Ltda

Inplenitus Projetos, Gerenciamento e Fiscalizacdo de Obras Ltda

Integra Desenvolvimento Urbano Ltda

JT Arquitetura Ltda - EPP

KJ - Projetos e Gerenciamento de Obras Eireli - ME
MHA Engenharia Ltda

Morozowski & Perry Arquitetos Ltda

NPC Grupo Arquitetura Ltda - EPP

Officeplan Planejamento e Gerenciamento Ltda - EPP
PAM Arquitetura e Urbanismo Eireli - EPP

Perillo Engenharia e Geologia Ltda - EPP

PJJ Malucelli Arquitetura S/S Ltda

Planave S A Estudos e Projetos de Engenharia
PML Engenharia e Arquitetura Ltda

POP Servicos de Engenharia Ltda - ME

Projex Engenharia Ltda - EPP

Ralcon Engenharia Ltda - EPP

RGSE Projetos e Engenharia Ltda - EPP

Sandra Chechter Arquitetura Ltda - EPP

60.730.645/0001-01
82.144.338/0001-81
63.891.618/0001-09
07.115.973/0001-15
03.559.597/0001-05
06.200.718/0001-08
19.065.633/0001-06
03.207.445/0002-16
51.596.450/0001-20
11.076.028/0001-29
03.954.927/0001-59
03.963.191/0001-85
07.266.994/0001-31
47.283.189/0001-30
77.163.525/0001-72
67.003.830/0001-43
02.136.688/0001-67
13.653.840/0001-03
09.477.765/0001-91
82.234.691/0001-52
33.953.340/0001-96
02.611.505/0001-18
20.033.596/0001-33
01.913.791/0001-03
53.255.709/0001-02
38.880.696/0001-60

58.623.406/0001-00



Solar Construcdes Projetos e Consultoria Ltda - EPP 13.411.864/0001-48

Svaizer & Gutierrez Engenharia Ltda - EPP 04.123.086/0001-09
Tatiane Wagner Arquitetura Eireli - EPP 09.473.909/0001-31
Tecpro Projetos e Construgdes Ltda - EPP 03.342.224/0001-70
Terraprime Construtora e Incorporadora Ltda 09.265.066/0001-88
Tetraarq Arquitetura e Projetos Ltda 12.187.698/0001-85
Urdi Arquitetos Associados Ltda 06.210.691/0001-34

A empresa Engeral Projetos e Consultorias Técnicas Ltda — ME, CNPJ 16.685.288/0001-15, foi
inabilitada por descumprimento aos itens do edital: 4.2.3.1, letra b - apresentacdo de contrato
social sem autenticacdo; 4.2.3.2, letra b - auséncia de prova de inscricdo no cadastro de
contribuintes municipal ou estadual; 4.2.3.2, letra ¢ - auséncia de certiddo negativa de débitos
estaduais; 4.2.3.3, letras b e ¢ - apresentacdo de Atestado de Qualificacdo Técnica e CAT
apenas quanto a projetos de engenharia elétrica; 4.2.3.4, letra a, certiddo negativa de faléncia
ou recuperacgao judicial ou extrajudicial sem autenticacao.

A empresa Prado Engenharia, Projetos e Construgdo Ltda — EPP, CNPJ 02.039.010/0001-66, foi
inabilitada por descumprimento ao item 4.2.3.4, letra b, subitem 1.2 - apresentacdo das
Demonstracdes Contdbeis sem autenticacdo da Junta Comercial e sem os termos de abertura e
encerramento.

A empresa Araken Martinho Arquitetura e Urbanismo Ltda, CNPJ 04.196.965/0001-52, foi
inabilitada por descumprimento ao item 4.2.3.4, letra b - auséncia das demonstracbes
contdbeis, ndo sendo protocolo documento valido para habilitagao.

A empresa S & A Design e Projetos Ltda — EPP, CNPJ 57.286.056/0001-71, foi inabilitada por
descumprimento aos itens: item 4.2.3.2, letra b - auséncia de prova de inscricao no cadastro
de contribuintes municipal ou estadual; item 4.2.3.2, letra c - auséncia de certiddo negativa de
débitos estaduais.

A empresa Borelli e Merigo Arquitetura e Urbanismo Ltda — EPP, CNPJ 51.936.334/0001-02, foi
inabilitada por descumprimento ao item 4.2.3.2, letra ¢ - auséncia de certidao negativa de
débitos municipais.

A empresa A. Dell'Agnese Arquitetos Associados S/S Ltda, CNPJ 12.645.847/0001-02, foi .

inabilitada por descumprimento ao item 4.2.3.2, letra c - auséncia de certidao negativa de
débitos estaduais e municipais.

A empresa Grupo SP Arquitetos Ltda — EPP, CNPJ 04.225.734/0001-20, foi inabilitada por
descumprimento ao item 4.2.3.4, letra b, subitem 1.2 - apresentacao das Demonstracdes
Contdbeis sem autenticacdo da Junta Comercial e sem os termos de abertura e encerramento.
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A empresa GCA Consultores Associados S/S Ltda, CNPJ 43.759.265/0001-80, foi inabilitada por
descumprimento ao item 4.2.3.2, letra b - auséncia de prova de inscrigdo no cadastro de
contribuinte municipal ou estadual.

O resultado da habilitagdo das empresas sera publicado no Didrio Oficial do Municipio e no site
oficial do IPREJUN. O processo administrativo estara disponivel para vistas e copias a partir do
dia 01/04/2015, as 09h0O.

Conforme informado na ata da abertura da sessdo publica ja divulgada no site do IPREJUN, fica
aberto o prazo para interposi¢do de recurso a partir da data desta publicacdo, que seréd de 05
(cinco) dias Uteis. Caso haja interposicdo de recurso, o prazo para as contrarrazGes das
licitantes sera de 05 (cinco) dias Uteis ap6s o término do prazo de interposicdo de recurso e a
Comissdo tera mais 05 (cinco) dias Uteis para andlise dos recursos. Seguem os prazos
detalhados abaixo:

Interposicdo de recursos: de 01/04/2015 a 09/04/2015.
Apresentacdo das contrarrazdes: de 10/04/2015 a 16/04/2015.
Analise pela Comissdo de Licitagdo: de 17/04/2015 a 27/04/2015.

A sessdo publica para julgamento das propostas financeiras, caso n3o haja interposicdo de
recurso, fica marcada para o dia 10/04/2015, as 10h30. Caso haja interposicdo de recurso,
considerando os prazos acima informados, a sessdo publica para julgamento de propostas fica
agendada para 29/04/2015.

Sem mais.
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Membro da Comiss3o de Licitagdo Membro da Comissdo de Licitacdo
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